



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Županija Zapadnohercegovačka  
OPĆINA POSUŠJE

Broj: 01-951-9/17  
Posušje, 30.10.2017. godine

Na temelju članka 64. stav 1. točka b), članka 70. st. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javne nabave broj: 01-951-6/17 od 26.10.2017. godine, u konkurentskom postupku javne nabave radova „**Redovito održavanje lokalnih cesta i gradskih ulica u zimskim uvjetima na području općine Posušje u periodu od 15.11.2017. do 15.03.2018. godine**“, Općinski načelnik općine Posušje, donosi:

**ODLUKU  
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE**

**Članak 1.**

Prihvata se preporuka Povjerenstava za javne nabave, broj: 01-951-6/17 od 27.10.2017. godine i poništava se postupak za nabavu radova za LOT 3 – MZ Vir i LOT 13 – MZ Poklečani II, jer nije pristigla ni jedna ponuda.

**Članak 2.**

Ova Odluka objavit će se na web-stranici [www.opcina-posusje.ba](http://www.opcina-posusje.ba).

**Obrazloženje**

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju javne nabave broj: 01-951/17 od 02.10.2017. godine.

Javna nabava je provedena konkurentskim postupkom. Nabava je podijeljena na 15 lot-ova. Obavijest o javnoj nabavi broj: 188-7-3-91-3-18/17, poslana je na objavljivanje dana 09.10.2017. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava dana 09.10.2017. godine.

LOT	Maksimalna cijena bez PDV-a u KM u slučaju čišćenja snijega
LOT 1 MZ Rastovača	2.564,12 KM (max. 641,03 KM po kvartalu)
LOT 2 MZ Broćanac	5.641,03 KM (max. 1.410,26 KM po kvartalu)
LOT 3 MZ Vir	6.837,61 KM (max. 1.709,40 KM po kvartalu)
LOT 4 MZ Podbila i MZ Podzavelim	6.153,85 KM (max. 1.538,46 KM po kvartalu)
LOT 5 MZ Poklečani I	7.692,31 KM (max. 1.923,08 KM po kvartalu)



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Županija Zapadnohercegovačka  
OPĆINA POSUŠJE

LOT 6 MZ Osoje	3.589,74 KM (max.897,44 KM po kvartalu)
LOT 7 MZ Gradac	5.128,21 KM (max.1.282,05 KM po kvartalu)
LOT 8 MZ Zagorje	6.495,73 KM (max.1.623,93 KM po kvartalu)
LOT 9 MZ Čitluk	3.418,80 KM (max.854,70 KM po kvartalu)
LOT 10 MZ Vinjani I	2.615,38 KM (max. 653,85 KM po kvartalu)
LOT 11 MZ Tribistovo	4.102,56 KM (max.1.025,64 KM po kvartalu)
LOT 12 Grad Posušje	11.965,81 KM (max.2.991,45 KM po kvartalu)
LOT 13 Poklečani II	2.735,04 KM (max. 683,76 KM po kvartalu)
LOT 14 Vinjani II	2.307,69 KM (max.576,92 KM po kvartalu)
LOT 15 Batin	2.692,32 KM (max.673,08 KM po kvartalu)

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 01-54/15 od 26.01.2015. godine. Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 27.10.2017. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-951-5/17 od 27.10.2017. godine, i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-951-6/16 od 27.10.2017. godine, u konkurentskom postupku javne nabave radova „Redovito održavanje lokalnih cesta i gradskih ulica u zimskim uvjetima na području općine Posušje u periodu od 15.11.2017. do 15.03.2018. godine“.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pravovremeno pristiglih ponuda 5 (pet);

Red.broj, datum i vrijeme prijema blagovremene ponude	Naziv/ Ime ponuđača	Cijena na javnom otvaranju ponuda za (s PDV-om)
1. 23.10.2017. godine u 11:10 sati	Beton Lucić d.o.o	<b>LOT 5 – Poklečani I</b> 9.000,00 KM s PDV-om
2. 23.10.2017. godine u 11.35 sati	JP Vodovod d.o.o.	<b>LOT 1 – MZ Rastovača</b> 2.995,20 KM s PDV-om <b>LOT 6 – MZ Osoje</b> 4.193,28 KM s PDV-om <b>LOT 9 – MZ Čitluk</b> 3.996,72 KM s PDV-om <b>LOT 12 – Grad Posušje</b> 13.993,20 s PDV-om <b>LOT 15 – Batin</b> 3.135,60 s PDV-om



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Županija Zapadnohercegovačka  
OPĆINA POSUŠJE

3. 23.10.2017. godine u 11.45 sati	KTM-BRINA d.o.o	<b>LOT 4 – MZ Podbila i MZ Podzavelim</b> *7.200,00 s PDV-om <b>LOT 8 – MZ Zagorje</b> *7.600,00 KM s PDV-om <b>LOT 10 – MZ Vinjani I</b> *3.060,00 KM s PDV-om <b>LOT 11 – MZ Tribistovo</b> *4.800,00 KM s PDV-om <b>LOT 14 – Vinjani II</b> *2.700,00 KM s PDV-om
4. 23.10.2017. godine u 11.50 sati	S.O.R. „Mrka Ljut“ vl. Anto Oreč	<b>LOT 2 – MZ Broćanac</b> 6.600,01 KM s PDV-om <b>LOT 7 – MZ Gradac</b> 5.999,99 KM s PDV-om
5. 23.10.2017. godine u 11.55 sati	Mrvelji d.o.o.	<b>LOT 9 – MZ Čitluk</b> 4.000,00 KM s PDV-om

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- \*da je ponuđaču KTM Brina d.o.o. upućen zahtjev za pojašnjenje i ispravku broj: 01-951-4/17 od 23.10.2017. godine, na koji je isti odgovorio tj. dostavio pojašnjenje broj: 78-X-M/17 od 25.10.2017. godine i prihvatio ispravku.
- da je dana 26.10.2017. godine je pristigla Obavijest o odustajanju od ponude broj: 01-1007/17 od 26.10.2017. godine od ponuđača Vodovod d.o.o. Posušje kojom izjavljuje da odustaje od izvođenja zadanih radova na LOT 9-MZ Čitluk te se navedeni lot dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču Mrvelji d.o.o.
- da su ponude ponuđača Beton Lucić d.o.o., JP Vodovod d.o.o, KTM-BRINA d.o.o, S.O.R. „Mrka Ljut“ vl. Anto Oreč te Mrvelji d.o.o prihvatljive;
- **da za sljedeće LOT-ove nije pristigla ni jedna ponuda: LOT 3 – MZ Vir i LOT 13 – Poklečani II.**

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu i kvalifikaciju ponuđača, u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje članka 2. Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu broj: 01-951-6/17 od 27.10.2017. godine **kojim se predlaže poništenje postupka za nabavu radova za LOT 3 – MZ Vir i MZ Poklečani II, jer nije pristigla ni jedna ponuda.**

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je navedena preporuka izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stav 1. točka b) i stav 2. točka a) i d) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Županija Zapadnohercegovačka  
OPĆINA POSUŠJE

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ovog ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Posušje, ili preporučeno putem pošte, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.



OPĆINSKI NAČELNIK  
Branko Bago

Dostaviti:

1. Stručnom suradniku za odnose s javnošću;
2. Pismohrani;